

Miechów, dnia 1 kwietnia 2019 roku

INFORMACJA O PRZESUNIĘCIU TERMINU SKŁADANIA OFERT

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności w celu wyłonienia wykonawcy inwestycji pn.: „Budowa Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną i ich rodzin w miejscowości Strzeżów Drugi”

- Część I - Wykonanie prac remontowo - budowlanych w istniejącym i nieużytkowanym dwukondygnacyjnym budynku szkoły, w Strzeżowie Drugim, ze zmianą jego funkcji użytkowej na „Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną i Ich Rodzin” wraz z przebudową zjazdu z drogi wojewódzkiej DK 7 oraz wewnętrznymi drogami utwardzonymi”.
- Część II – Budowa placu zabaw oraz boiska wielofunkcyjnego wraz z dostawą i montażem urządzeń dla potrzeb Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną i Ich Rodzin w Strzeżowie Dolnym”

W związku z wpłynięciem wniosku Wykonawcy o przedłużenie terminu złożenia ofert i jego pozytywnym rozpatrzeniem, Zamawiający informuje, iż **termin składania ofert zostaje przesunięty na dzień 15.04.2019 r. godz. 11:00**. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 11:30.

Wraz z niniejszą informacją publikuje się stosowną zmianę Zapytania ofertowego, gdzie zmianie ulega data składania/otwarcia ofert.

W celu zachowania przejrzystości dokumentacji przetargowej, Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej, na której zamieszczono Zapytanie ofertowe, a także na Bazie Konkurencyjności pliki o nazwach: informacja o przesunięciu terminu składania ofert oraz zmienione Zapytanie ofertowe. Dodatkowo na Bazie Konkurencyjności zamieszcza się plik pod nazwą zmieniona informacja o załącznikach.

Z poważaniem

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU KOŁA

mgr Stanisław Rytko